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 2017-01-23 
Inwestor:  
Powiat Braniewski 
Pl.Piłsudskiego 2 
14-500 Braniewo 
 

Wykonawca:  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z 
o.o. 
Piękna 13 
85-303 Bydgoszcz 
 
 
 
 

 
Kosztorys inwestorski 

 
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne 
Data Oprac.:  2017-01-16 
Nazwa budowy : Termomodernizacja 
Adres budowy : Moniuszki 13, 14-500 Braniewo 
Obiekt : Szpital Powiatowy w Braniewie 
Rodzaj robót:  Roboty budowlane 
Załącznik i:1. Założenia do kosztorysowania, 
2. Kalkulacja szczegółowa 
Podstawa opracowania :KNR 0028, KNR 401I, Wacetob KNR 401, Wacetob KNR 712, KNR 
0202, KNR 0401, AW, KNNR N003, KNR 4-01I, KNR 2-02, KNR 202I, Wacetob KNR 202, 
KNR 2 02I, KNNR N005, KNR2 
Waluta: PLN 
Stawka roboczogodziny : 14,20 PLN 
 

Nazwa Warto ść R M S Kwota  Razem 
Koszty bezpośrednie  PLN 445 690,1

6 
1 466 283,

71 
44 264,62 0,00 1 956 237,6

3 
Koszty pośr. od R 65,40 % 291 481,3

5 
0,00 0,00 0,00 291 481,35 

Koszty pośr. od S 65,40 % 0,00 0,00 28 949,09 0,00 28 949,09 
Zysk od R 10,50 % 46 797,48 0,00 0,00 0,00 46 797,48 
Zysk od S 10,50 % 0,00 0,00 4 647,77 0,00 4 647,77 
Zysk od KR 10,50 % 30 605,54 0,00 0,00 0,00 30 605,54 
Zysk od KS 10,50 % 0,00 0,00 3 039,66 0,00 3 039,66 
Koszty z narz. w 
rozbiciu 

23,00 %     2 361 759,1
6 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 814 574,5
3 

1 466 283,
71 

80 901,14 0,00 2 361 759,1
6 

Stawka VAT 23,00 %     543 204,61 
Wartość brutto  PLN     2 904 963,7

7 
 
Słownie: dwa miliony dziewięćset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy PLN 
siedemdziesiąt siedem gr 
 
Sporządził: 
Maciej Nowicki 
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Charakterystyka Robót :  
Dane obiektu 
Długość :        87,79 m 
Szerokość:     79,94 m 
Wysokość :    17,00m 
Powierzchnia zabudowy - 2597,00 m2 
Powierzchnia użytkowa -  6727,00  m2 
Ilość kondygnacji -                      6 
Ilość kondygnacji naziemnych -   6 
Ilość kondygnacji podziemnych - 0 
 
Zakres prac: 
 
Ocieplenie stropodachów budynków 
pomocniczych wełną min. wdmuchiwaną 
(0,04) i grubości 14cm 
Ocieplenie ścian podłużnych budynków 
pomocniczych styropianem (0,032) i grubości 
11cm.   
Wymiana części stolarki drzwiowej drewnianej 
na drzwi o współczynniku U=1,3    
Wymiana części stolarki okiennej na okna o 
współczynniku U=0,9  Wymiana okien na 
szczelne okna wykonane z PCV w budynkach 
pomocniczych   
Wymiana luxferów na okna o współczynniku 
U=0,9  A = 14,0 m2 
Przeprowadzenie kompleksowych robót 
naprawczych ścian zewnętrznych (ubytki i 
spękania ścian elewacyjnych, luźne 
odspajające się tynki),  
Kompleksowa naprawa tynków oraz 
malowanie ścian i sufitów # po montażu 
wentylacji mechanicznej i wymianie, instalacji 
co. i grzejników), 
Naprawa pokrycia na dachach budynków 
pomocniczych po montażu izolacji, 
 Montaż konstrukcji wsporczych pod centrale 
wentylacji i kanały 
Wykonanie żelbetowych podstaw pod 
konstrukcje dachowe 
Wykonanie obróbek blacharskich na 
podstawach pod konstrukcje dachowe 
 
Remont pomieszczeń kotłowni:  
Osadzenie drzwi  
Malowanie ścian 
Obłożenia posadzki, 
 
Budynek łóżkowy 
Montaż nawietrzników nadokiennych 
higrosterowalnych współpracujących z 
istniejącą wentylacją grawitacyjną wywiewną 
Wykonanie przebić w stropach i ścianach pod 
projektowane kanały wentylacyjne 
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                                               Przedmiar robót 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilo ść 

 
  

1. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POŁOŻENIEM IZOLACJI 
TERMICZNEJ- ŚCIANY NADZIEMNE 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282620-01-050 
 

.Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian 
 

m2 3 933,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I0354-07-020 
 

Wykucie z muru krat okiennych  
 

szt 41,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4010545-08-050 
 

Rozebranie parapetówz blachy nie nadającej się do 
użytku  .681m x 0,35 
 

m2 238,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
7120101-02-050 
 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego 
stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych,stan 
wyjściowy powierzchni B 
 

m2 53,20 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4011212-05-050 
 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z 
prętów prostych 
 

m2 53,20 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02021210-02-050 
 

Ponowny montaż krat 
 

m2 53,20 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4010545-08-050 
 

Rozebranie obróbek murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do użytku  .Pas przyrynnowy , parapety  
 

m2 350,00 
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1 2 3 4 5 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0535-03-040 
 

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 
 

m 398,20 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010535-05-040 
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku 
 

m 243,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010535-05-040 
 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku 
 

m 27,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 
 

inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania 
robót 
 

kpl 1,00 
 

 

2. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 
 

 
1 2 3 4 5 

 12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282620-03-050 
 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . 
Sprawdzenie nośności podłoża: przyczepność zaprawy 
klejącej i styropianu do podłoża 
 

m2 2,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282620-02-050 
 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" . Zagruntowanie powierzchni. Sciany 4029,7 , 
cokół 201 
 

m2 4 230,70 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282629-02-040 
 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  - montaże 
profilii. Montaż listew startowych  
 

m 201,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282621-05-050 
 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o 
grubości 10 cm na ścianach - ściany ponad terenem  
 

m2 2 169,80 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282621-05-050 
 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o 
grubości 11 cm na ścianach - ściany ponad terenem -  
 

m2 1 859,90 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282621-05-050 
 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o 
grubości 8 cm na ścianach - cokół 
 

m2 104,10 
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1 2 3 4 5 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282621-05-050 
 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o 
grubości 7 cm na ścianach - cokół 
 

m2 96,90 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282627-03-020 
 

Ocieplenie ścian budynków metodą"lekką".Dodatkowe 
mocowanie płyt stropian.lub z wełny miner.za pomocą 
kołków plastikow.do ścian z betonu 
 

szt 42 307,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282623-06-050 
 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą 
lekką .Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  
 

m2 4 230,70 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282621-08-040 
 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką. Ochrona narożników wypukłych 
 

m 2 273,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00282630-0101-05
0 
 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . - 
tynkowanie  
 

m2 4 029,70 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2021519-02-050 
 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - 
ściany  
 

m2 4 029,70 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020908-01-050 
 

Wykonanie cokołu wys 60 cm -tynk mozaikowy 
 

m2 201,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02021610-03-050 
 

Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o 
wysokości do 20 m. 
 

m2 4 000,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020506-01-050 
 

Parapety zewnętrzne z blachy 
 

m2 238,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020508-0401-04
0 
 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.- 
 

m 0,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020510-0401-04
0 
 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,okrągłe o średnicy 15 cm. 
 

m 243,00 
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1 2 3 4 5 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020510-0401-04
0 
 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,okrągłe o średnicy 15 cm. 
 

m 27,00 
 

 

3. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POŁOŻENIEM IZOLACJI 
TERMICZNEJ- DACH i STROPODACH 
 

 
1 2 3 4 5 

 30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010208-01-020 
 

Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z 
betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - Słupki pod 
konstrukcje 
 

szt 88,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010202-0301-03
3 
 

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych 
o średnicy 8 do 12 mm - 16,5 kg x 88 
 

kg 1 452,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
202I0209-01-060 
 

Słupy żelbetowe okrągłe pod montaż kanałów i central 
wentylacyjnych w szalunku tekturowym -0,04 x 88 
 

m3 3,52 
 

 

4. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 
 

 
1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0050721-030-04
0 
 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość 
cięcia 5 cm (otwory technologiczne (0,5 x 0,5 m )x34 szt 
 

m 68,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0050721-040-04
0 
 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - dodatek za 5 cm 
 

m 68,00 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2020608-03-050 
 

Ocieplenie metodą wdmuchiwania granulatu wraz ze 
sporządzaną na bieżąco dokumentacją fotograficzną  
 

m2 1 343,00 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010203-08-021 
 

Uzupełnienie otworów w stropie 
 

otwór 34,00 
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1 2 3 4 5 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2020504-02-050 
 

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
 

m2 1 343,00 
 

 

5. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO 
 

 
1 2 3 4 5 

 38 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2020612-03-050 
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,jedna 
warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho  
 

m2 1 535,00 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
202I0503-01-050 
 

Pokrycie dachów  papą zgrzewalną podkładową wraz z 
mocowaniem  
 

m2 1 535,00 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
202I0503-01-050 
 

Pokrycie dachów  papą zgrzewalną nawierzchniową  
 

m2 1 535,00 
 

 

6. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY DEKARSKIE 
 

 
1 2 3 4 5 

 41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020506-0201-05
0 
 

Różne obróbki z blachy powlekanej grubości 0,6mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.- obróbki 
attyki,wywietrzników i elementów systemu wentylacji 
Izakończeń izolacji 
 

m2 410,00 
 

 

7. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA OKIENNA 
 

 
1 2 3 4 5 

 42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030701-040-05
0 
 

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC  ( 
"ciepły montaż") -  
 

m2 1 049,00 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) AW0 
 

Montaż nawiewników nadokiennych 
 

szt 181,00 
 

 

8. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA DRZWIOWA 
 

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

 44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030702-050-05
0 
 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 
zewnętrznych   
 

m2 57,75 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030702-050-05
0 
 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 
zewnętrznych   
 

m2 136,15 
 

 

9. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE  
 

 
1 2 3 4 5 

 46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030302-020-06
0 
 

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowej  
 

m3 9,00 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0329-05-060 
 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów 
drzwiowych i okiennych 
 

m3 4,30 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4010711-09-050 
 

Uzupełnienie tynków  
 

m2 200,00 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030602-010-05
0 
 

Zamknięcie bruzd  szer pow 15 cm po położeniu 
instalacji  
 

m2 0,00 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030605-040-05
0 
 

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą 
akrylową,z przygotowaniem powierzchni,ścian -   
 

m2 4 030,00 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
401I0206-04-020 
 

Naprawa stropów po przebiciach 
 

szt 180,00 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010322-02-020 
 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  
 

szt 100,00 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 
 

Montaż na elewacji budek lęgowych typ A  
 

szt 4,00 
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1 2 3 4 5 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 
 

Montaż na elewacji budek lęgowych dla jerzyka 
 

szt 2,00 
 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010108-110108
12-060 
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 15 km 
 

m3 6,50 
 

 

10. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  ROBOTY REMONTOWE W KOTŁOWNI I WĘŹLE 
 

 
1 2 3 4 5 

 56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0804-07-050 
 

Zerwanie posadzki cementowej 
 

m2 41,40 
 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2 
02I1106-01-050 
 

Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z 
cokolikami, zatarte na ostro 
 

m2 41,40 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
4010711-09-050 
 

Uzupełnienie tynków  
 

m2 10,00 
 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
 
KNR22110405-050 
 

Obłożenie płytkami gres wraz z cokolikami  
 

m2 41,40 
 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02020822-06-050 
 

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi,luzem, 
 

m2 128,00 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030605-040-05
0 
 

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą 
emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni sufitów -  
 

m2 41,40 
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Kosztorys inwestorski uproszczony 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. Cena jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

PRZED POŁOŻENIEM IZOLACJI TERMICZNEJ- 
ŚCIANY NADZIEMNE 
 

    

1 KNR 0028 
2620-01-050 

.Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian 
 

3 933,00 m2 7,0592 27 763,83 

2 KNR 401I 
0354-07-020 

Wykucie z muru krat okiennych  
 

41,00 szt 41,0059 1 681,24 

3 Wacetob KNR 
401 
0545-08-050 

Rozebranie parapetówz blachy nie nadającej się do użytku  .681m 
x 0,35 
 

238,00 m2 7,7859 1 853,04 

4 Wacetob KNR 
712 
0101-02-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia 
czystości stalowych konstrukcji kratowych,stan wyjściowy 
powierzchni B 
 

53,20 m2 11,8607 630,99 

5 Wacetob KNR 
401 
1212-05-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów 
prostych 
 

53,20 m2 41,6600 2 216,31 

6 KNR 0202 
1210-02-050 

Ponowny montaż krat 
 

53,20 m2 114,2323 6 077,16 

7 Wacetob KNR 
401 
0545-08-050 

Rozebranie obróbek murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do użytku  .Pas przyrynnowy , parapety  
 

350,00 m2 7,7859 2 725,07 

8 KNR 4-01I 
0535-03-040 

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 
 

398,20 m 5,9692 2 376,94 

9 KNR 0401 
0535-05-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 
 

243,00 m 5,4502 1 324,40 

10 KNR 0401 
0535-05-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
 

27,00 m 5,4496 147,14 

11  AW 
0 

inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania robót 
 

1,00 kpl 150,0000 150,00 

  Razem:    46 946,12 
2  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH 
 

    

12 KNR 0028 
2620-03-050 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . 
Sprawdzenie nośności podłoża: przyczepność zaprawy klejącej i 
styropianu do podłoża 
 

2,00 m2 0,3300 0,66 

13 KNR 0028 
2620-02-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . 
Zagruntowanie powierzchni. Sciany 4029,7 , cokół 201 
 

4 230,70 m2 2,5235 10 676,17 

14 KNR 0028 
2629-02-040 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  - montaże profilii. 
Montaż listew startowych  
 

201,00 m 16,2415 3 264,54 

15 KNR 0028 
2621-05-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na 
ścianach - ściany ponad terenem  
 

2 169,80 m2 73,3211 159 092,12 

16 KNR 0028 
2621-05-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 11 cm na 
ścianach - ściany ponad terenem -  
 

1 859,90 m2 74,9959 139 484,87 

17 KNR 0028 
2621-05-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 8 cm na 
ścianach - cokół 
 

104,10 m2 70,1947 7 307,27 

18 KNR 0028 
2621-05-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 7 cm na 
ścianach - cokół 
 

96,90 m2 68,6318 6 650,42 

19 KNR 0028 
2627-03-020 

Ocieplenie ścian budynków metodą"lekką".Dodatkowe 
mocowanie płyt stropian.lub z wełny miner.za pomocą kołków 
plastikow.do ścian z betonu 
 

42 307,0
0 

szt 3,0902 130 737,09 
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20 KNR 0028 

2623-06-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką 
.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  
 

4 230,70 m2 23,4953 99 401,57 

21 KNR 0028 
2621-08-040 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką. Ochrona narożników wypukłych 
 

2 273,00 m 9,0836 20 647,02 

22 KNR 0028 
2630-0101-050 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . - tynkowanie  
 

4 029,70 m2 28,5496 115 046,32 

23 Wacetob KNR 
202 
1519-02-050 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - ściany  
 

4 029,70 m2 25,8499 104 167,34 

24 KNR 0202 
0908-01-050 

Wykonanie cokołu wys 60 cm -tynk mozaikowy 
 

201,00 m2 56,9072 11 438,35 

25 KNR 0202 
1610-03-050 

Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 20 
m. 
 

4 000,00 m2 11,8720 47 488,00 

26 KNR 0202 
0506-01-050 

Parapety zewnętrzne z blachy 
 

238,00 m2 98,3941 23 417,80 

27 KNR 2-02 
0508-0401-040 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.- 
 

0,00 m 0,0000 0,00 

28 KNR 2-02 
0510-0401-040 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe 
o średnicy 15 cm. 
 

243,00 m 26,6465 6 475,10 

29 KNR 2-02 
0510-0401-040 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe 
o średnicy 15 cm. 
 

27,00 m 41,1052 1 109,84 

  Razem:    886 404,48 
3  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

PRZED POŁOŻENIEM IZOLACJI TERMICZNEJ- DACH 
i STROPODACH 
 

    

30 KNR 0401 
0208-01-020 

Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu 
żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 - Słupki pod konstrukcje 
 

88,00 szt 14,5337 1 278,97 

31 KNR 0401 
0202-0301-033 

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o 
średnicy 8 do 12 mm - 16,5 kg x 88 
 

1 452,00 kg 29,7500 43 197,00 

32 KNR 202I 
0209-01-060 

Słupy żelbetowe okrągłe pod montaż kanałów i central 
wentylacyjnych w szalunku tekturowym -0,04 x 88 
 

3,52 m3 682,8494 2 403,63 

  Razem:    46 879,60 
4  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE STROPODACHU 

WENTYLOWANEGO 
 

    

33 KNNR N005 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm 
(otwory technologiczne (0,5 x 0,5 m )x34 szt 
 

68,00 m 4,1778 284,09 

34 KNNR N005 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm 
głębokości cięcia - dodatek za 5 cm 
 

68,00 m 1,0681 72,63 

35 Wacetob KNR 
202 
0608-03-050 

Ocieplenie metodą wdmuchiwania granulatu wraz ze 
sporządzaną na bieżąco dokumentacją fotograficzną  
 

1 343,00 m2 56,2442 75 535,96 

36 KNR 0401 
0203-08-021 

Uzupełnienie otworów w stropie 
 

34,00 otwór 37,8935 1 288,38 

37 Wacetob KNR 
202 
0504-02-050 

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
 

1 343,00 m2 36,3430 48 808,65 

  Razem:    125 989,71 
5  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE STROPODACHU 

NIEWENTYLOWANEGO 
 

    

38 Wacetob KNR 
202 
0612-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,jedna warstwa z 
płyt z wełny mineralnej układanych na sucho  
 

1 535,00 m2 29,1519 44 748,17 

39 KNR 202I 
0503-01-050 

Pokrycie dachów  papą zgrzewalną podkładową wraz z 
mocowaniem  
 

1 535,00 m2 28,1983 43 284,39 

40 KNR 202I 
0503-01-050 

Pokrycie dachów  papą zgrzewalną nawierzchniową  
 

1 535,00 m2 29,5057 45 291,25 
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  Razem:    133 323,81 

6  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY DEKARSKIE 
 

    

41 KNR 0202 
0506-0201-050 

Różne obróbki z blachy powlekanej grubości 0,6mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.- obróbki 
attyki,wywietrzników i elementów systemu wentylacji 
Izakończeń izolacji 
 

410,00 m2 82,5967 33 864,65 

  Razem:    33 864,65 
7  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA OKIENNA 

 
    

42 KNNR N003 
0701-040-050 

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC  ( "ciepły 
montaż") -  
 

1 049,00 m2 801,2260 840 486,07 

43 (AW) AW 
0 

Montaż nawiewników nadokiennych 
 

181,00 szt 110,0000 19 910,00 

  Razem:    860 396,07 
8  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA DRZWIOWA 

 
    

44 KNNR N003 
0702-050-050 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych   
 

57,75 m2 509,8547 29 444,11 

45 KNNR N003 
0702-050-050 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych   
 

136,15 m2 724,8546 98 688,95 

  Razem:    128 133,06 
9  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE  

 
    

46 KNNR N003 
0302-020-060 

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z 
cegły na zaprawie cementowej  
 

9,00 m3 1 190,0044 10 710,04 

47 KNR 4-01I 
0329-05-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
 

4,30 m3 252,7814 1 086,96 

48 Wacetob KNR 
401 
0711-09-050 

Uzupełnienie tynków  
 

200,00 m2 41,6745 8 334,90 

49 KNNR N003 
0602-010-050 

Zamknięcie bruzd  szer pow 15 cm po położeniu instalacji  
 

0,00 m2 0,0000 0,00 

50 KNNR N003 
0605-040-050 

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową,z 
przygotowaniem powierzchni,ścian -   
 

4 030,00 m2 7,4536 30 038,01 

51 KNR 401I 
0206-04-020 

Naprawa stropów po przebiciach 
 

180,00 szt 111,9467 20 150,41 

52 KNR 0401 
0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  
 

100,00 szt 38,2423 3 824,23 

53  AW 
0 

Montaż na elewacji budek lęgowych typ A  
 

4,00 szt 47,7850 191,14 

54  AW 
0 

Montaż na elewacji budek lęgowych dla jerzyka 
 

2,00 szt 57,7800 115,56 

55 KNR 0401 
0108-1101081
2-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 15 km 
 

6,50 m3 181,9185 1 182,47 

  Razem:    75 633,72 
10  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  ROBOTY REMONTOWE W 

KOTŁOWNI I W ĘŹLE 
 

    

56 KNR 4-01I 
0804-07-050 

Zerwanie posadzki cementowej 
 

41,40 m2 19,2051 795,09 

57 KNR 2 02I 
1106-01-050 

Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, 
zatarte na ostro 
 

41,40 m2 25,6198 1 060,66 

58 Wacetob KNR 
401 
0711-09-050 

Uzupełnienie tynków  
 

10,00 m2 41,6760 416,76 

59  KNR2 
2110405-050 

Obłożenie płytkami gres wraz z cokolikami  
 

41,40 m2 111,9826 4 636,08 

60 KNR 0202 
0822-06-050 

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi,luzem, 
 

128,00 m2 132,3598 16 942,05 

61 KNNR N003 
0605-040-050 

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z 
przygotowaniem powierzchni sufitów -  
 

41,40 m2 8,1473 337,30 
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  Razem:    24 187,94 
  Razem kosztorys:    2 361 759,16 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  122 Malarz grupa II r-g 29,3398 14,20 416,63 
2.  2 Betoniarz II r-g 371,3296 14,20 5 272,88 
3.  22 Blacharz II r-g 912,5282 14,20 12 957,89 
4.  222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 1 161,2000 14,20 16 489,04 
5.  23 Blacharz III r-g 4,2120 14,20 59,81 
6.  342 Murarz II r-g 205,5307 14,20 2 918,54 
7.  382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 269,8781 14,20 3 832,27 
8.  383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 181,8368 14,20 2 582,08 
9.  391 Robotnik budowlany I r-g 7 307,5790 14,20 103 767,61 

10.  391(1) Robotnik budowlany I r-g 393,3540 14,20 5 585,63 
11.  42 Cieśla II r-g 230,9991 14,20 3 280,19 
12.  462 Tynkarz II r-g 5 136,5805 14,20 72 939,44 
13.  463 Tynkarz III r-g 7 403,2342 14,20 105 125,92 
14.  464 Tynkarz IV r-g 183,4929 14,20 2 605,60 
15.  482 Zbrojarz II r-g 72,6000 14,20 1 030,92 
16. 0 52 Dekarz II r-g 1 218,7900 14,20 17 306,82 
17.  999 Robocizna r-g 4 178,4812 14,20 59 334,43 
18.  999(1) Robocizna r-g 1 860,2843 14,20 26 416,04 
19. 0 999(1)(1) Robocizna r-g 145,7204 14,20 2 069,23 
20.  999(2) Robocizna r-g 119,6613 14,20 1 699,19 

   Robocizna pomocnicza    0,00 
   Razem:  31 386,6321  445 690,16 

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1 Utylizacja gruzu t 9,7500 50,00 487,50 
2.  1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 582,8620 5,00 2 914,31 
3.  1102386 Pręty stalowe okrągłe żebrowane śr. 

8-12mm 
kg 1 481,0400 27,00 39 988,08 

4.  1120301 Blacha stalowa ocynkowana płaska 
gr.0,55mm 

kg 2 345,4300 5,50 12 899,87 

5.  1120301.1 Blacha stalowa powlekana gr.0,6mm m2 238,0000 22,00 5 236,00 
6.  1120604 Drut stalowy okrągły miękki 

śred.2,0-6,0mm 
kg 36,0000 6,55 235,80 

7.  1120699 Drut stalowy okrągły miękki kg 29,0400 5,00 145,20 
8.  1220200 Kątowniki m 2 673,0480 1,20 3 207,66 
9.  1220210 Listwy cokołowe m 211,0500 9,00 1 899,45 

10.  1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 8,4000 5,00 42,00 
11.  1340300 Haki do muru kg 48,0000 6,00 288,00 
12. 0 1342999 Uchwyty do rur spustowych,ocynkowane kpl 89,1000 6,00 534,60 
13. 0 1343099 Uchwyty do rynien dachowych,ocynkowane kpl 0,0000 5,60 0,00 
14.  1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 100,0000 15,00 1 500,00 
15. 0 1510100 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos. dm3 4,0964 22,00 90,12 
16. 0 1510210 Farba olejna do gruntowania,ogólnego stos. dm3 4,0964 16,00 65,54 
17.  1510899 Farba akrylowa dm3 12,0060 12,00 144,07 
18.  1510899.1 Farba akrylowa dm3 806,0000 12,00 9 672,00 
19.  1512000 Szpachlówka akrylowa kg 1,6560 16,00 26,50 
20.  1512000.1 Szpachlówka akrylowa kg 161,2000 26,00 4 191,20 
21.  1525117.11 Farba elewacyjna silokonowa l 2 820,7900 29,00 81 802,91 
22.  1552330 Środek gruntujący  kg 846,1400 3,90 3 299,95 
23.  1552331 Środek gruntujący  dm3 141,0395 37,00 5 218,46 
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24.  1554110 Zaprawa klejąca  kg 18 968,5150 2,00 37 937,03 
25.  1554112 Masa klejąca  kg 4 230,7000 2,00 8 461,40 
26. 1 1561099.21  granulat z wełny mineralnej( gr. warstwy 21 

cm) 
m2 1 410,1500 50,00 70 507,50 

27.  1562632 Płyty styropianowe grubości  5 cm m3 0,0010 70,00 0,07 
28. 1 1562635.10 Płyty styropianowe lambda: 0,032,   gr 10 

cm  
m2 2 386,7800 14,00 33 414,92 

29. 1 1562635.11 Płyty styropianowe lambda: 0,032,   gr 11 
cm  

m2 2 045,8900 15,50 31 711,30 

30. 1 1562635.7 Płyty styropianowe lambda: 0,032,   gr 7cm  m2 106,5900 9,80 1 044,58 
31. 1 1562635.8 Płyty styropianowe lambda: 0,032,   gr 8 cm m2 114,5100 11,20 1 282,51 
32.  1601899 Piasek m3 3,4200 34,00 116,28 
33.  1602003 Piasek do zapraw m3 0,5000 47,00 23,50 
34.  1602003(1) Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 mm g.I m3 6,4680 47,00 304,00 
35.  1602099 Piaski do zapraw budowlanych - naturalne m3 0,0000 47,00 0,00 
36.  1602599 Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny m3 5,7600 67,00 385,92 
37.  1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 
kg 207,0000 0,50 103,50 

38.  1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

t 1,9800 400,00 792,00 

39.  1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 1 281,0000 0,50 640,50 
40.  1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0000 440,00 0,00 
41.  1720300 Wapno gaszone (ciasto) m3 1,1970 340,00 406,98 
42.  1800199 Cegły budowlane ceramiczne, pełne 

25x12x6, 
szt 3 548,0000 2,00 7 096,00 

43. 1 2301099.1 Papa termozgrzewalna podkładowa SBS na 
osnowie z tkaniny szklanej. gr 3 mm 

m2 3 325,0500 5,90 19 617,80 

44. 1 2301099.11 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS 
na osnowie poliestr. gr 4 mm 

m2 3 325,0500 11,00 36 575,55 

45.  2301500 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 402,9000 4,50 1 813,05 
46. 1 2310041.21 Płyty z wełny min.150 kg/m3, lambda 0,04 

gr.    210 mm 
m2 1 611,7500 24,00 38 682,00 

47.  2350071.1 Tynk mineralny kg 8 059,4000 2,70 21 760,38 
48.  2350099.11 Tynk mozaikowy kg 804,0000 6,00 4 824,00 
49.  2360001 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0000 200,00 0,00 
50.  2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3,5904 220,00 789,89 
51. 1 2370699.99 klej epoksydowy do betonu kg 13,6000 14,00 190,40 
52.  2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 1,1261 200,00 225,22 
53.  2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 1,1520 220,00 253,44 
54.  2380808.1 Klej cementowy elastyczny typu C2t m3 0,6541 1 200,00 784,92 
55.  2380815.1 zaprawa klejąca kg 409,6000 0,90 368,64 
56.  2380899 Zaprawa m3 2,7000 1,00 2,70 
57.  2520401.1 Płytki kamionkowe szkl.glazurowane 

,nasiąkliwość poniżej 0,05%,   
m2 134,4000 45,00 6 048,00 

58.  2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 0,3600 770,00 277,20 
59.  2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II m3 0,5200 907,00 471,64 
60.  2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 1,2080 750,00 906,00 
61. 1 2720999.4111 Drzwi   zewnętrzne PVC przszklone( wg 

zestawienia stolarki ) 
m2 136,1500 600,00 81 690,00 

62. 1 2720999.4121 Drzwi   zewnętrzne PVC pełne ( wg 
zestawienia stolarki ) 

m2 57,7500 400,00 23 100,00 

63. 1 2743299.12 Okna zespolone PVC   U= 0,9 ,( wg 
zestawienia stolarki) 

m2 1 049,0000 550,00 576 950,00 

64.  3900630 Siatka podtynkowa m2 4 992,2260 3,20 15 975,12 
65. 0 3920099 Papier ścierny arkusz 29,7920 25,00 744,80 
66.  3930000 Woda m3 2,8840 10,00 28,84 
67.  3950001 Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 
m3 0,9720 300,00 291,60 

68. 0 666 Budka lęgowa typ A szt 4,0000 40,00 160,00 
69. 0 666.1 Budka lęgowa dla jerzyka  szt 2,0000 50,00 100,00 
70.  678 Spoina uelastyczniona kg 42,2400 3,40 143,62 
71.  777 Komplet listew i uszczelek dla 1m2 kpl 1 049,0000 15,00 15 735,00 
72. 0 777.1 komplet materiałów do montażu "ciepłego"( kpl 1 049,0000 100,00 104 900,00 
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konsola,szyny montażowe,taśma 
paroszczelna,i paroprzepuszczalna 
samoprzylepna, pianka izolacyjna) 

73. 1 878 Nawiewniki nadokienne higrosterowalne 
30m3/h 

szt 181,0000 110,00 19 910,00 

74. 0 888.1 Materiały pomocnicze niezbędne dla 
wykonania prac 

kpl 1,0000 150,00 150,00 

75. 0 898 Łączniki do mocowania płyt  szt 6 140,0000 1,20 7 368,00 
76.  8990400 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 518,5800 0,18 93,34 
77.  8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 43 999,2800 0,90 39 599,35 
78.  96.1 Płytki gres 30x30 antypoślizgowe  m2 42,6420 45,00 1 918,89 

   Materiały pomocnicze    75 717,11 
   Razem:    1 466 283,71 

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  30000 Środek transportowy m-g 100,3142 75,00 7 523,59 
 2.  34000 Wyciąg m-g 47,8236 5,00 239,13 
 3.  34000(1) Wyciąg m-g 10,2068 5,00 51,03 
 4. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 41,9600 5,00 209,80 
 5.  35111 Żuraw okienny przenośny m-g 270,2911 36,00 9 730,49 
 6.  39000 Środek transportowy (1) m-g 263,7171 75,00 19 778,79 
 7.  39000(1) Środek transportowy (1) m-g 49,7885 75,00 3 734,13 
 8.  39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 5,0700 75,00 380,25 
 9.  43210 Betoniarka wolnospad.150;250l m-g 0,0000 5,00 0,00 

 10.  43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 10,5000 4,00 42,00 
 11.  43211(1) Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 10,8000 4,00 43,20 
 12.  48316 Rusztowania ramowe RR-1/30 m-g 449,6000 5,50 2 472,80 
 13.  52600 Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 4,9504 12,00 59,41 

   Sprzęt pomocniczy    0,00 
   Razem:    44 264,62 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE 

PRZYGOTOWAWCZE PRZED 
POŁOŻENIEM IZOLACJI 
TERMICZNEJ- ŚCIANY 
NADZIEMNE 
Ilość r-g: 1 761,2478 
 

45 709,54 1 127,87 108,65 0,00 46 946,12 

2.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE 
ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH 
Ilość r-g: 20 653,2122 
 

536 011,03 303 983,38 46 410,23 0,00 886 404,48 

3.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE PRZED 
POŁOŻENIEM IZOLACJI 
TERMICZNEJ- DACH i 
STROPODACH 
Ilość r-g: 188,5664 
 

4 893,85 41 737,68 248,02 0,00 46 879,60 

4.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE 
STROPODACHU 
WENTYLOWANEGO 
Ilość r-g: 689,5455 
 

17 895,69 103 059,38 5 034,62 0,00 125 989,71 

5.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE 
STROPODACHU 
NIEWENTYLOWANEGO 
Ilość r-g: 1 622,0345 
 

42 096,50 77 016,17 14 211,12 0,00 133 323,81 

6.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY 
DEKARSKIE 
Ilość r-g: 796,9170 
 

20 682,32 12 794,53 387,80 0,00 33 864,65 

7.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA 
OKIENNA 
Ilość r-g: 2 874,2600 
 

74 595,42 776 789,72 9 010,96 0,00 860 396,07 

8.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA 
DRZWIOWA 
Ilość r-g: 535,1640 
 

13 889,06 112 649,25 1 594,75 0,00 128 133,06 

9.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  INNE ROBOTY 
TOWARZYSZĄCE  
Ilość r-g: 1 735,6420 
 

45 044,96 27 254,80 3 334,13 0,00 75 633,72 

10.  ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  ROBOTY 
REMONTOWE W KOTŁOWNI I 
WĘŹLE 
Ilość r-g: 530,0427 
 

13 756,16 9 870,93 560,86 0,00 24 187,94 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 445 690,16 1 466 283,

71 
44 264,62 0,00 1 956 237,63 

Koszty pośr. od R  65,40 % 291 481,35 0,00 0,00 0,00 291 481,35 

Koszty pośr. od S  65,40 % 0,00 0,00 28 949,09 0,00 28 949,09 

Zysk od R  10,50 % 46 797,48 0,00 0,00 0,00 46 797,48 
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Zysk od S  10,50 % 0,00 0,00 4 647,77 0,00 4 647,77 

Zysk od KR  10,50 % 30 605,54 0,00 0,00 0,00 30 605,54 

Zysk od KS  10,50 % 0,00 0,00 3 039,66 0,00 3 039,66 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 814 574,53 1 466 283,
71 

80 901,14 0,00 2 361 759,16 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1  
 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA: 
Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 roku w sprawie podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.nr 130 poz. 1389) w oparciu o: 
1. Dokumentację projektową, 
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania, 
4. Ceny jednostkowe robót podstawowych, 
5. poziom cen - sekocenbud IV kwartał 2015 r., ceny rynkowe 
6. Stawka roboczogodziny – 14,20 zł  
7. Koszty pośrednie 65,4%, do R+S 
8. Zysk – 10,5% do R+M+S+Kp(R+S) 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 
 
 

Kosztorys cen jednostkowych 
 

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów 
jednostkowych 

Nakład
y na 
jedn. 

Cena 
jedn. 

składnika 

Cena jedn. 
pozycji 

Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 
1 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

PRZED POŁOŻENIEM IZOLACJI TERMICZNEJ- 
ŚCIANY NADZIEMNE 
 

    

1  KNR 0028 2620-01-050 .Oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie powierzchni ścian 
Przedmiar: 3 933,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,272 14,20 3,86 15 190,82 
 Koszty bezpo średnie:  3,8624 15 190,82 
 Koszty z narzutami (netto):  3,8624 15 190,82 

2  KNR 401I 0354-07-020 Wykucie z muru krat okiennych  
Przedmiar: 41,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,580 14,20 22,44 919,88 
 Koszty bezpo średnie:  22,4361 919,88 
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 Koszty z narzutami (netto):  22,4361 919,88 
3  Wacetob KNR 401 0545-08-050 Rozebranie 

parapetówz blachy nie nadającej się do użytku  .681m x 
0,35 
Przedmiar: 238,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,300 14,20 4,26 1 013,88 
 Koszty bezpo średnie:  4,2600 1 013,88 
 Koszty z narzutami (netto):  4,2600 1 013,88 

4  Wacetob KNR 712 0101-02-050 Czyszczenie przez 
szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
stalowych konstrukcji kratowych,stan wyjściowy 
powierzchni B 
Przedmiar: 53,20 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,457 14,20 6,49 345,24 
 Koszty bezpo średnie:  6,4895 345,24 
 Koszty z narzutami (netto):  6,4895 345,24 

5  Wacetob KNR 401 1212-05-050 Dwukrotne malowanie 
farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 
Przedmiar: 53,20 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,940 14,20 13,35 710,11 
 1510100 Farba olejna nawierzchniowa 

ogólnego stos.  
dm3 0,077 22,00 1,69 90,12 

 1510210 Farba olejna do 
gruntowania,ogólnego stos.  

dm3 0,077 16,00 1,23 65,54 

 3920099 Papier ścierny  arkusz 0,560 25,00 14,00 744,80 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN 16,925

94 
2,00 % 0,34 18,01 

 Koszty bezpo średnie:  30,6124 1 628,58 
 Koszty z narzutami (netto):  30,6124 1 628,58 

6  KNR 0202 1210-02-050 Ponowny montaż krat 
Przedmiar: 53,20 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 4,2798 14,20 60,77 3 233,14 
 2380808 Zaprawa cementowa M 12  m3 0,005 220,00 1,10 58,52 
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0149 75,00 1,12 59,45 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 1,100 1,50 % 0,02 0,88 

 Koszty bezpo średnie:  63,0073 3 351,99 
 Koszty z narzutami (netto):  63,0073 3 351,99 

7  Wacetob KNR 401 0545-08-050 Rozebranie obróbek 
murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku  .Pas przyrynnowy , 
parapety  
Przedmiar: 350,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,300 14,20 4,26 1 491,00 
 Koszty bezpo średnie:  4,2600 1 491,00 
 Koszty z narzutami (netto):  4,2600 1 491,00 

8  KNR 4-01I 0535-03-040 Rozebranie rynien z blachy 
nadającej się do użytku 
Przedmiar: 398,20 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,230 14,20 3,27 1 300,52 
 Koszty bezpo średnie:  3,2660 1 300,52 
 Koszty z narzutami (netto):  3,2660 1 300,52 

9  KNR 0401 0535-05-040 Rozebranie rur spustowych z 
blachy nadającej się do użytku 
Przedmiar: 243,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,210 14,20 2,98 724,63 
 Koszty bezpo średnie:  2,9820 724,63 
 Koszty z narzutami (netto):  2,9820 724,63 

10  KNR 0401 0535-05-040 Rozebranie rur spustowych z 
blachy nie nadającej się do użytku 
Przedmiar: 27,00 m 
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Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

  Robocizna łącznie  r-g 0,210 14,20 2,98 80,51 
 Koszty bezpo średnie:  2,9819 80,51 
 Koszty z narzutami (netto):  2,9819 80,51 

11   AW 0 inne materiały pomocnicze niezbędne dla 
wykonania robót 
Przedmiar: 1,00 kpl 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 888.1 Materiały pomocnicze niezbędne dla 
wykonania prac  

kpl 1,000 150,00 150,00 150,00 

 Koszty bezpo średnie:  150,0000 150,00 
 Koszty z narzutami (netto):  150,0000 150,00 
 Razem element z narzutami (netto):  26 197,05 

2 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH 
 

    

12  KNR 0028 2620-03-050 Przygotowanie podłoża pod 
docieplenie metodą "lekką" . Sprawdzenie nośności 
podłoża: przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża 
Przedmiar: 2,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,010 14,20 0,14 0,28 
 1562632 Płyty styropianowe grubości  5 cm  m3 0,0005 70,00 0,04 0,07 
 1554110 Zaprawa klejąca   kg 0,0075 2,00 0,01 0,03 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0002 75,00 0,01 0,03 

 Koszty bezpo średnie:  0,2050 0,41 
 Koszty z narzutami (netto):  0,2050 0,41 

13  KNR 0028 2620-02-050 Przygotowanie starego 
podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . 
Zagruntowanie powierzchni. Sciany 4029,7 , cokół 201 
Przedmiar: 4 230,70 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,0662 14,20 0,94 3 977,03 
 1552330 Środek gruntujący   kg 0,200 3,90 0,78 3 299,95 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0001 75,00 0,01 31,73 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 0,7800

01 
1,50 % 0,01 49,50 

 Koszty bezpo średnie:  1,7392 7 358,03 
 Koszty z narzutami (netto):  1,7392 7 358,03 

14  KNR 0028 2629-02-040 Ocieplenie ścian budynków 
metodą "lekką"  - montaże profilii. Montaż listew 
startowych  
Przedmiar: 201,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,237 14,20 3,37 676,45 
 1220210 Listwy cokołowe  m 1,050 9,00 9,45 1 899,45 
 8990400 Kołki rozporowe z wkrętami  kpl 2,580 0,18 0,46 93,34 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0002 75,00 0,02 3,02 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 9,9143

78 
1,50 % 0,15 29,89 

 Koszty bezpo średnie:  13,4435 2 702,14 
 Koszty z narzutami (netto):  13,4435 2 702,14 

15  KNR 0028 2621-05-050 Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 10 cm na ścianach - ściany 
ponad terenem  
Przedmiar: 2 169,80 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,7011 14,20 24,16 52 412,87 
 1562635.10 Płyty styropianowe lambda: 

0,032,   gr 10 cm   
m2 1,100 14,00 15,40 33 414,92 

 1554110 Zaprawa klejąca   kg 4,000 2,00 8,00 17 358,40 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0324 36,00 1,17 2 530,85 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,024 75,00 1,80 3 905,64 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 23,400 1,50 % 0,35 761,60 

 Koszty bezpo średnie:  50,8730 110 384,24 
 Koszty z narzutami (netto):  50,8730 110 384,24 

16  KNR 0028 2621-05-050 Ocieplenie ścian budynków     
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płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 11 cm na ścianach - ściany 
ponad terenem -  
Przedmiar: 1 859,90 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

  Robocizna łącznie  r-g 1,7011 14,20 24,16 44 927,04 
 1562635.11 Płyty styropianowe lambda: 

0,032,   gr 11 cm   
m2 1,100 15,50 17,05 31 711,30 

 1554110 Zaprawa klejąca   kg 4,000 2,00 8,00 14 879,20 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0324 36,00 1,17 2 169,39 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,024 75,00 1,80 3 347,82 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 25,050

003 
1,50 % 0,38 698,86 

 Koszty bezpo średnie:  52,5478 97 733,65 
 Koszty z narzutami (netto):  52,5478 97 733,65 

17  KNR 0028 2621-05-050 Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 8 cm na ścianach - cokół 
Przedmiar: 104,10 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,7011 14,20 24,16 2 514,59 
 1562635.8 Płyty styropianowe lambda: 0,032,   

gr 8 cm   
m2 1,100 11,20 12,32 1 282,51 

 1554110 Zaprawa klejąca   kg 4,000 2,00 8,00 832,80 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0324 36,00 1,17 121,42 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,024 75,00 1,80 187,38 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 20,319

981 
1,50 % 0,30 31,73 

 Koszty bezpo średnie:  47,7467 4 970,43 
 Koszty z narzutami (netto):  47,7467 4 970,43 

18  KNR 0028 2621-05-050 Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie płyt 
styropianowych o grubości 7 cm na ścianach - cokół 
Przedmiar: 96,90 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,7011 14,20 24,16 2 340,68 
 1562635.7 Płyty styropianowe lambda: 0,032,   

gr 7cm   
m2 1,100 9,80 10,78 1 044,58 

 1554110 Zaprawa klejąca   kg 4,000 2,00 8,00 775,20 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0324 36,00 1,17 113,03 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,024 75,00 1,80 174,42 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 18,779

979 
1,50 % 0,28 27,30 

 Koszty bezpo średnie:  46,1838 4 475,21 
 Koszty z narzutami (netto):  46,1838 4 475,21 

19  KNR 0028 2627-03-020 Ocieplenie ścian budynków 
metodą"lekką".Dodatkowe mocowanie płyt stropian.lub 
z wełny miner.za pomocą kołków plastikow.do ścian z 
betonu 
Przedmiar: 42 307,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,0809 14,20 1,15 48 601,44 
 8990498 Dyble plastikowe "z grzybkami"  szt 1,040 0,90 0,94 39 599,35 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0002 36,00 0,01 304,61 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0002 75,00 0,01 634,60 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 0,936 1,50 % 0,01 593,99 

 Koszty bezpo średnie:  2,1210 89 733,15 
 Koszty z narzutami (netto):  2,1210 89 733,15 

20  KNR 0028 2623-06-050 Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ścianach  
Przedmiar: 4 230,70 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,6342 14,20 9,01 38 100,15 
 1554112 Masa klejąca   kg 1,000 2,00 2,00 8 461,40 
 3900630 Siatka podtynkowa  m2 1,180 3,20 3,78 15 975,12 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,007 36,00 0,25 1 066,14 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0052 75,00 0,39 1 649,97 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 5,7759

99 
1,50 % 0,09 366,55 
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 Koszty bezpo średnie:  15,5102 65 619,00 
 Koszty z narzutami (netto):  15,5102 65 619,00 

21  KNR 0028 2621-08-040 Ocieplenie ścian budynków 
płytami styropianowymi metodą lekką. Ochrona 
narożników wypukłych 
Przedmiar: 2 273,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,220 14,20 3,12 7 100,85 
 1554110 Zaprawa klejąca   kg 0,900 2,00 1,80 4 091,40 
 1220200 Kątowniki  m 1,176 1,20 1,41 3 207,66 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0007 36,00 0,03 57,28 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0005 75,00 0,04 85,24 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 3,2112

01 
1,50 % 0,05 109,48 

 Koszty bezpo średnie:  6,4461 14 651,99 
 Koszty z narzutami (netto):  6,4461 14 651,99 

22  KNR 0028 2630-0101-050 Ocieplenie ścian budynków 
metodą "lekką" . - tynkowanie  
Przedmiar: 4 029,70 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,7423 14,20 10,54 42 475,70 
 1552331 Środek gruntujący   dm3 0,035 37,00 1,29 5 218,46 
 2350071.1 Tynk mineralny  kg 2,000 2,70 5,40 21 760,38 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0095 36,00 0,34 1 378,16 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0136 75,00 1,02 4 110,29 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 6,695 1,50 % 0,10 404,69 

 Koszty bezpo średnie:  18,6981 75 347,73 
 Koszty z narzutami (netto):  18,6981 75 347,73 

23  Wacetob KNR 202 1519-02-050 Malowanie tynków 
zewnętrznych farbą silikonową - ściany  
Przedmiar: 4 029,70 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,200 14,20 2,84 11 444,35 
 1525117.11 Farba elewacyjna silokonowa  l 0,700 29,00 20,30 81 802,91 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0004 75,00 0,03 120,89 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 20,300 1,50 % 0,30 1 227,04 

 Koszty bezpo średnie:  23,4745 94 595,19 
 Koszty z narzutami (netto):  23,4745 94 595,19 

24  KNR 0202 0908-01-050 Wykonanie cokołu wys 60 cm 
-tynk mozaikowy 
Przedmiar: 201,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,9968 14,20 14,15 2 845,07 
 2350099.11 Tynk mozaikowy  kg 4,000 6,00 24,00 4 824,00 
 30000 Środek transportowy  m-g 0,007 75,00 0,53 105,53 
 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,0869 36,00 3,13 628,81 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 24,000 1,50 % 0,36 72,36 

 Koszty bezpo średnie:  42,1680 8 475,77 
 Koszty z narzutami (netto):  42,1680 8 475,77 

25  KNR 0202 1610-03-050 Rusztowania ramowe 
zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 20 m. 
Przedmiar: 4 000,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,3973 14,20 5,64 22 566,64 
 1120604 Drut stalowy okrągły miękki 

śred.2,0-6,0mm  
kg 0,009 6,55 0,06 235,80 

 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe  kg 0,0003 5,00 0,00 6,00 
 1340300 Haki do muru  kg 0,012 6,00 0,07 288,00 
 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm,kl.II  
m3 0,0000

9 
770,00 0,07 277,20 

 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.II  

m3 0,0001
3 

907,00 0,12 471,64 

 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.III  

m3 0,0001
4 

750,00 0,10 420,00 

 48316 Rusztowania ramowe RR-1/30  m-g 0,1124 5,50 0,62 2 472,80 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 0,4246

6 
1,50 % 0,01 25,48 

 Koszty bezpo średnie:  6,6909 26 763,60 
 Koszty z narzutami (netto):  6,6909 26 763,60 

26  KNR 0202 0506-01-050 Parapety zewnętrzne z blachy     



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 23 

 

Przedmiar: 238,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

  Robocizna łącznie  r-g 2,8772 14,20 40,86 9 723,78 
 1120301.1 Blacha stalowa powlekana 

gr.0,6mm  
m2 1,000 22,00 22,00 5 236,00 

 2380808 Zaprawa cementowa M 12  m3 0,002 220,00 0,44 104,72 
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0069 75,00 0,52 123,17 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 22,440 1,50 % 0,34 80,11 

 Koszty bezpo średnie:  64,1503 15 267,77 
 Koszty z narzutami (netto):  64,1503 15 267,77 

27  KNR 2-02 0508-0401-040 Rynny dachowe z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 
15 cm.- 
Przedmiar: 0,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,6507 14,20  0,00 
 1343099 Uchwyty do rynien 

dachowych,ocynkowane  
kpl 2,000 5,60  0,00 

 30000 Środek transportowy  m-g 0,0035 75,00  0,00 
 34000 Wyciąg  m-g 0,002 5,00  0,00 

 Koszty bezpo średnie:  0,0000 0,00 
 Koszty z narzutami (netto):  0,0000 0,00 

28  KNR 2-02 0510-0401-040 Rury spustowe z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 15 
cm. 
Przedmiar: 243,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,9308 14,20 13,22 3 211,82 
 1342999 Uchwyty do rur 

spustowych,ocynkowane  
kpl 0,330 6,00 1,98 481,14 

 30000 Środek transportowy  m-g 0,0035 75,00 0,26 63,79 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 1,980 1,50 % 0,03 7,22 

 Koszty bezpo średnie:  15,4896 3 763,98 
 Koszty z narzutami (netto):  15,4896 3 763,98 

29  KNR 2-02 0510-0401-040 Rury spustowe z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 15 
cm. 
Przedmiar: 27,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,9308 14,20 13,22 356,86 
 1120301 Blacha stalowa ocynkowana płaska 

gr.0,55mm  
kg 2,590 5,50 14,25 384,62 

 1342999 Uchwyty do rur 
spustowych,ocynkowane  

kpl 0,330 6,00 1,98 53,46 

 30000 Środek transportowy  m-g 0,0035 75,00 0,26 7,09 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 16,225

185 
1,50 % 0,24 6,57 

 Koszty bezpo średnie:  29,9481 808,60 
 Koszty z narzutami (netto):  29,9481 808,60 
 Razem element z narzutami (netto):  622 650,89 

3 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
PRZED POŁOŻENIEM IZOLACJI TERMICZNEJ- 
DACH i STROPODACH 
 

    

30  KNR 0401 0208-01-020 Przebicie otworów o grubości 
10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 
do 0,05 m2 - Słupki pod konstrukcje 
Przedmiar: 88,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,560 14,20 7,95 699,78 
 Koszty bezpo średnie:  7,9520 699,78 
 Koszty z narzutami (netto):  7,9520 699,78 

31  KNR 0401 0202-0301-033 Przygotowanie i montaż 
zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm 
- 16,5 kg x 88 
Przedmiar: 1 452,00 kg 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,060 14,20 0,85 1 237,10 
 1102386 Pręty stalowe okrągłe żebrowane śr. kg 1,020 27,00 27,54 39 988,08 
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8-12mm  
 1120699 Drut stalowy okrągły miękki  kg 0,020 5,00 0,10 145,20 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN 27,640 2,00 % 0,55 802,66 

 Koszty bezpo średnie:  29,0448 42 173,05 
 Koszty z narzutami (netto):  29,0448 42 173,05 

32  KNR 202I 0209-01-060 Słupy żelbetowe okrągłe pod 
montaż kanałów i central wentylacyjnych w szalunku 
tekturowym -0,04 x 88 
Przedmiar: 3,52 m3 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 14,820 14,20 210,44 740,76 
 2370699 Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego  
m3 1,020 220,00 224,40 789,89 

 30000 Środek transportowy  m-g 0,270 75,00 20,25 71,28 
 34000 Wyciąg  m-g 3,660 5,00 18,30 64,42 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 224,40

0568 
1,50 % 3,37 11,85 

 Koszty bezpo średnie:  476,7614 1 678,20 
 Koszty z narzutami (netto):  476,7614 1 678,20 
 Razem element z narzutami (netto):  44 551,03 

4 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE STROPODACHU 
WENTYLOWANEGO 
 

    

33  KNNR N005 0721-030-040 Cięcie mechaniczne 
nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm (otwory 
technologiczne (0,5 x 0,5 m )x34 szt 
Przedmiar: 68,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,0439 14,20 0,62 42,39 
 3930000 Woda  m3 0,008 10,00 0,08 5,44 
 52600 Piła spal.D/cięcia nawierzchni  m-g 0,0698 12,00 0,84 56,96 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0104 75,00 0,78 53,04 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN 0,080 2,50 % 0,00 0,14 

 Koszty bezpo średnie:  2,3231 157,97 
 Koszty z narzutami (netto):  2,3231 157,97 

34  KNNR N005 0721-040-040 Cięcie mechaniczne 
nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości 
cięcia - dodatek za 5 cm 
Przedmiar: 68,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,034 14,20 0,48 32,83 
 3930000 Woda  m3 0,005 10,00 0,05 3,40 
 52600 Piła spal.D/cięcia nawierzchni  m-g 0,003 12,00 0,04 2,45 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0005 75,00 0,04 2,55 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN 0,050 2,50 % 0,00 0,09 

 Koszty bezpo średnie:  0,6076 41,32 
 Koszty z narzutami (netto):  0,6076 41,32 

35  Wacetob KNR 202 0608-03-050 Ocieplenie metodą 
wdmuchiwania granulatu wraz ze sporządzaną na 
bieżąco dokumentacją fotograficzną  
Przedmiar: 1 343,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,0891 14,20 1,27 1 699,19 
 1561099.21  granulat z wełny mineralnej( gr. 

warstwy 21 cm)  
m2 1,050 50,00 52,50 70 507,50 

 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0047 75,00 0,35 473,41 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 52,500 1,50 % 0,79 1 057,61 

 Koszty bezpo średnie:  54,9052 73 737,68 
 Koszty z narzutami (netto):  54,9052 73 737,68 

36  KNR 0401 0203-08-021 Uzupełnienie otworów w 
stropie 
Przedmiar: 34,00 otwór 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,240 14,20 17,61 598,67 
 2370699.99 klej epoksydowy do betonu  kg 0,400 14,00 5,60 190,40 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN 5,600 2,00 % 0,11 3,81 

 Koszty bezpo średnie:  23,3200 792,88 
 Koszty z narzutami (netto):  23,3200 792,88 

37  Wacetob KNR 202 0504-02-050 Dwuwarstwowe 
pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
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Przedmiar: 1 343,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

  Robocizna łącznie  r-g 0,389 14,20 5,52 7 418,46 
 2301099.1 Papa termozgrzewalna 

podkładowa SBS na osnowie z tkaniny 
szklanej. gr 3 mm  

m2 1,150 5,90 6,79 9 112,26 

 2301099.11 Papa termozgrzewalna 
nawierzchniowa SBS na osnowie poliestr. gr 4 
mm  

m2 1,150 11,00 12,65 16 988,95 

 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny  kg 0,434 5,00 2,17 2 914,31 
 2301500 Roztwór asfaltowy do gruntowania  kg 0,300 4,50 1,35 1 813,05 
 34000 Wyciąg  m-g 0,0076 5,00 0,04 51,03 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,021 75,00 1,57 2 115,22 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 22,955

004 
1,50 % 0,34 462,42 

 Koszty bezpo średnie:  30,4361 40 875,68 
 Koszty z narzutami (netto):  30,4361 40 875,68 
 Razem element z narzutami (netto):  115 605,53 

5 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 DOCIEPLENIE STROPODACHU 
NIEWENTYLOWANEGO 
 

    

38  Wacetob KNR 202 0612-03-050 Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe poziome,jedna warstwa z płyt z 
wełny mineralnej układanych na sucho  
Przedmiar: 1 535,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,0907 14,20 1,29 1 976,99 
 2310041.21 Płyty z wełny min.150 kg/m3, 

lambda 0,04 gr.    210 mm  
m2 1,050 24,00 25,20 38 682,00 

 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,0089 75,00 0,67 1 024,61 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 25,200 1,50 % 0,38 580,23 

 Koszty bezpo średnie:  27,5334 42 263,77 
 Koszty z narzutami (netto):  27,5334 42 263,77 

39  KNR 202I 0503-01-050 Pokrycie dachów  papą 
zgrzewalną podkładową wraz z mocowaniem  
Przedmiar: 1 535,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,483 14,20 6,86 10 527,95 
 2301099.1 Papa termozgrzewalna 

podkładowa SBS na osnowie z tkaniny 
szklanej. gr 3 mm  

m2 1,160 5,90 6,84 10 505,54 

 898 Łączniki do mocowania płyt   szt 4,000 1,20 4,80 7 368,00 
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0287 75,00 2,15 3 304,09 
 34000 Wyciąg  m-g 0,0093 5,00 0,05 71,38 

 Koszty bezpo średnie:  20,7016 31 776,96 
 Koszty z narzutami (netto):  20,7016 31 776,96 

40  KNR 202I 0503-01-050 Pokrycie dachów  papą 
zgrzewalną nawierzchniową  
Przedmiar: 1 535,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,483 14,20 6,86 10 527,95 
 2301099.11 Papa termozgrzewalna 

nawierzchniowa SBS na osnowie poliestr. gr 4 
mm  

m2 1,160 11,00 12,76 19 586,60 

 30000 Środek transportowy  m-g 0,0287 75,00 2,15 3 304,09 
 34000 Wyciąg  m-g 0,0093 5,00 0,05 71,38 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 12,760 1,50 % 0,19 293,80 

 Koszty bezpo średnie:  22,0090 33 783,82 
 Koszty z narzutami (netto):  22,0090 33 783,82 
 Razem element z narzutami (netto):  107 824,55 

6 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROBOTY DEKARSKIE  
 

    

41  KNR 0202 0506-0201-050 Różne obróbki z blachy 
powlekanej grubości 0,6mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm.- obróbki attyki,wywietrzników 
i elementów systemu wentylacji Izakończeń izolacji 
Przedmiar: 410,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,9437 14,20 27,60 11 316,22 
 1120301 Blacha stalowa ocynkowana płaska kg 5,550 5,50 30,52 12 515,25 
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gr.0,55mm  
 2380808 Zaprawa cementowa M 12  m3 0,001 220,00 0,22 90,20 
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0069 75,00 0,52 212,18 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 30,745 1,50 % 0,46 189,08 

 Koszty bezpo średnie:  59,3242 24 322,92 
 Koszty z narzutami (netto):  59,3242 24 322,92 
 Razem element z narzutami (netto):  24 322,92 

7 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA OKIENNA  
 

    

42  KNNR N003 0701-040-050 Wykucie z muru i 
wstawienie nowych okien PVC  ( "ciepły montaż") -  
Przedmiar: 1 049,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 2,740 14,20 38,91 40 814,49 
 777.1 komplet materiałów do montażu 

"ciepłego"( konsola,szyny montażowe,taśma 
paroszczelna,i paroprzepuszczalna 
samoprzylepna, pianka izolacyjna)  

kpl 1,000 100,00 100,00 104 900,00 

 777 Komplet listew i uszczelek dla 1m2  kpl 1,000 15,00 15,00 15 735,00 
 2743299.12 Okna zespolone PVC   U= 0,9 ,( 

wg zestawienia stolarki)  
m2 1,000 550,00 550,00 576 950,00 

 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt  m-g 0,040 5,00 0,20 209,80 
 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,060 75,00 4,50 4 720,50 
 88888888 Materiały pomocnicze 8,50 %  PLN 665,00

0 
8,50 % 56,52 59 294,72 

 Koszty bezpo średnie:  765,1330 802 624,51 
 Koszty z narzutami (netto):  765,1330 802 624,51 

43  (AW) AW 0 Montaż nawiewników nadokiennych 
Przedmiar: 181,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 878 Nawiewniki nadokienne higrosterowalne 
30m3/h  

szt 1,000 110,00 110,00 19 910,00 

 Koszty bezpo średnie:  110,0000 19 910,00 
 Koszty z narzutami (netto):  110,0000 19 910,00 
 Razem element z narzutami (netto):  822 534,51 

8 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA DRZWIOWA  
 

    

44  KNNR N003 0702-050-050 Wykucie z muru i 
wstawienie nowych drzwi zewnętrznych   
Przedmiar: 57,75 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 2,760 14,20 39,19 2 263,34 
 2720999.4121 Drzwi   zewnętrzne PVC pełne 

( wg zestawienia stolarki )  
m2 1,000 400,00 400,00 23 100,00 

 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,060 75,00 4,50 259,88 
 88888888 Materiały pomocnicze 7,50 %  PLN 400,00

0 
7,50 % 30,00 1 732,50 

 Koszty bezpo średnie:  473,6921 27 355,72 
 Koszty z narzutami (netto):  473,6921 27 355,72 

45  KNNR N003 0702-050-050 Wykucie z muru i 
wstawienie nowych drzwi zewnętrznych   
Przedmiar: 136,15 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 2,760 14,20 39,19 5 335,99 
 2720999.4111 Drzwi   zewnętrzne PVC 

przszklone( wg zestawienia stolarki )  
m2 1,000 600,00 600,00 81 690,00 

 39000 Środek transportowy (1)  m-g 0,060 75,00 4,50 612,68 
 88888888 Materiały pomocnicze 7,50 %  PLN 600,00

0 
7,50 % 45,00 6 126,75 

 Koszty bezpo średnie:  688,6920 93 765,42 
 Koszty z narzutami (netto):  688,6920 93 765,42 
 Razem element z narzutami (netto):  121 121,14 

9 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  INNE ROBOTY 
TOWARZYSZĄCE  
 

    

46  KNNR N003 0302-020-060 Uzupełnienie ścian oraz 
zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowej  
Przedmiar: 9,00 m3 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
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  Robocizna łącznie  r-g 16,600 14,20 235,72 2 121,48 
 1800199 Cegły budowlane ceramiczne, pełne 

25x12x6,  
szt 372,00

0 
2,00 744,00 6 696,00 

 2380899 Zaprawa  m3 0,300 1,00 0,30 2,70 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN 744,30

0 
2,00 % 14,89 133,97 

 Koszty bezpo średnie:  994,9056 8 954,15 
 Koszty z narzutami (netto):  994,9056 8 954,15 

47  KNR 4-01I 0329-05-060 Wykucie otworów w ścianach z 
cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
Przedmiar: 4,30 m3 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 9,740 14,20 138,31 594,72 
 Koszty bezpo średnie:  138,3070 594,72 
 Koszty z narzutami (netto):  138,3070 594,72 

48  Wacetob KNR 401 0711-09-050 Uzupełnienie tynków  
Przedmiar: 200,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,340 14,20 19,03 3 805,60 
 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami  kg 6,100 0,50 3,05 610,00 
 1720300 Wapno gaszone (ciasto)  m3 0,0057 340,00 1,94 387,60 
 1602003 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 

mm g.I  
m3 0,0308 47,00 1,45 289,52 

 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3  m-g 0,050 4,00 0,20 40,00 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 6,4356 1,50 % 0,10 19,30 

 Koszty bezpo średnie:  25,7601 5 152,02 
 Koszty z narzutami (netto):  25,7601 5 152,02 

49  KNNR N003 0602-010-050 Zamknięcie bruzd  szer pow 
15 cm po położeniu instalacji  
Przedmiar: 0,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,280 14,20  0,00 
 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami  t 0,005 440,00  0,00 
 2360001 Wapno gaszone (ciasto wapienne)  m3 0,005 200,00  0,00 
 1602099 Piaski do zapraw budowlanych - 

naturalne  
m3 0,027 47,00  0,00 

 43210 Betoniarka wolnospad.150;250l  m-g 0,050 5,00  0,00 
 Koszty bezpo średnie:  0,0000 0,00 
 Koszty z narzutami (netto):  0,0000 0,00 

50  KNNR N003 0605-040-050 Dwukrotne malowanie 
tynków wewnętrznych farbą akrylową,z 
przygotowaniem powierzchni,ścian -   
Przedmiar: 4 030,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,152 14,20 2,16 8 698,35 
 1510899.1 Farba akrylowa  dm3 0,200 12,00 2,40 9 672,00 
 1512000.1 Szpachlówka akrylowa  kg 0,040 26,00 1,04 4 191,20 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN 3,440 2,00 % 0,07 277,26 

 Koszty bezpo średnie:  5,6672 22 838,81 
 Koszty z narzutami (netto):  5,6672 22 838,81 

51  KNR 401I 0206-04-020 Naprawa stropów po 
przebiciach 
Przedmiar: 180,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 3,300 14,20 46,86 8 434,80 
 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe  kg 0,040 5,00 0,20 36,00 
 1601899 Piasek  m3 0,019 34,00 0,65 116,28 
 1602599 Żwir do betonów 

zwykłych,wielofrakcyjny  
m3 0,032 67,00 2,14 385,92 

 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków  

t 0,011 400,00 4,40 792,00 

 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 
mm,kl.III  

m3 0,0036 750,00 2,70 486,00 

 3930000 Woda  m3 0,010 10,00 0,10 18,00 
 3950001 Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane  
m3 0,0054 300,00 1,62 291,60 

 35111 Żuraw okienny przenośny  m-g 0,210 36,00 7,56 1 360,80 
 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3  m-g 0,060 4,00 0,24 43,20 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN 11,810 2,00 % 0,24 42,52 
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 Koszty bezpo średnie:  66,7062 12 007,12 
 Koszty z narzutami (netto):  66,7062 12 007,12 

52  KNR 0401 0322-02-020 Obsadzenie kratek 
wentylacyjnych w ścianach  
Przedmiar: 100,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,680 14,20 9,66 965,60 
 1350309 Kratki wentylacyjne 14x14 cm  szt 1,000 15,00 15,00 1 500,00 
 1602003 Piasek do zapraw  m3 0,005 47,00 0,23 23,50 
 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków  
kg 2,070 0,50 1,03 103,50 

 1800199 Cegły budowlane ceramiczne, pełne 
25x12x6,  

szt 2,000 2,00 4,00 400,00 

 3930000 Woda  m3 0,002 10,00 0,02 2,00 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 20,290 1,50 % 0,30 30,43 

 Koszty bezpo średnie:  30,2503 3 025,03 
 Koszty z narzutami (netto):  30,2503 3 025,03 

53   AW 0 Montaż na elewacji budek lęgowych typ A  
Przedmiar: 4,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,300 14,20 4,26 17,04 
 666 Budka lęgowa typ A  szt 1,000 40,00 40,00 160,00 

 Koszty bezpo średnie:  44,2600 177,04 
 Koszty z narzutami (netto):  44,2600 177,04 

54   AW 0 Montaż na elewacji budek lęgowych dla jerzyka 
Przedmiar: 2,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,300 14,20 4,26 8,52 
 666.1 Budka lęgowa dla jerzyka   szt 1,000 50,00 50,00 100,00 

 Koszty bezpo średnie:  54,2600 108,52 
 Koszty z narzutami (netto):  54,2600 108,52 

55  KNR 0401 0108-11010812-060 Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 15 km 
Przedmiar: 6,50 m3 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t  m-g 0,780 75,00 58,50 380,25 
 1 Utylizacja gruzu  t 1,500 50,00 75,00 487,50 

 Koszty bezpo średnie:  133,5000 867,75 
 Koszty z narzutami (netto):  133,5000 867,75 
 Razem element z narzutami (netto):  53 725,16 

10 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  ROBOTY REMONTOWE W 
KOTŁOWNI I WĘŹLE 
 

    

56  KNR 4-01I 0804-07-050 Zerwanie posadzki 
cementowej 
Przedmiar: 41,40 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,740 14,20 10,51 435,03 
 Koszty bezpo średnie:  10,5080 435,03 
 Koszty z narzutami (netto):  10,5080 435,03 

57  KNR 2 02I 1106-01-050 Posadzki cementowe o 
grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na ostro 
Przedmiar: 41,40 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,7592 14,20 10,78 446,32 
 2380807 Zaprawa cementowa M  7  m3 0,0272 200,00 5,44 225,22 
 30000 Środek transportowy  m-g 0,0003 75,00 0,02 0,93 
 34000 Wyciąg  m-g 0,0387 5,00 0,19 8,01 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 5,4400

97 
1,50 % 0,08 3,38 

 Koszty bezpo średnie:  16,5184 683,86 
 Koszty z narzutami (netto):  16,5184 683,86 

58  Wacetob KNR 401 0711-09-050 Uzupełnienie tynków  
Przedmiar: 10,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,340 14,20 19,03 190,28 
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 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami  kg 6,100 0,50 3,05 30,50 
 1720300 Wapno gaszone (ciasto)  m3 0,0057 340,00 1,94 19,38 
 1602003 Piasek natur.do zapr.odm.2,do 1,0 

mm g.I  
m3 0,0308 47,00 1,45 14,48 

 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3  m-g 0,050 4,00 0,20 2,00 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 6,436 1,50 % 0,10 0,97 

 Koszty bezpo średnie:  25,7610 257,61 
 Koszty z narzutami (netto):  25,7610 257,61 

59   KNR2 2110405-050 Obłożenie płytkami gres wraz z 
cokolikami  
Przedmiar: 41,40 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 1,5821 14,20 22,47 930,09 
 96.1 Płytki gres 30x30 antypoślizgowe   m2 1,030 45,00 46,35 1 918,89 
 2380808.1 Klej cementowy elastyczny typu 

C2t  
m3 0,0158 1 200,00 18,96 784,92 

 30000 Środek transportowy  m-g 0,0338 75,00 2,54 104,95 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 65,309

42 
1,50 % 0,98 40,55 

 Koszty bezpo średnie:  91,2899 3 779,40 
 Koszty z narzutami (netto):  91,2899 3 779,40 

60  KNR 0202 0822-06-050 Licowanie ścian płytkami 
glazurowanymi,luzem, 
Przedmiar: 128,00 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 2,9905 14,20 42,47 5 435,53 
 678 Spoina uelastyczniona  kg 0,330 3,40 1,12 143,62 
 2380815.1 zaprawa klejąca  kg 3,200 0,90 2,88 368,64 
 2520401.1 Płytki kamionkowe 

szkl.glazurowane ,nasiąkliwość poniżej 
0,05%,    

m2 1,050 45,00 47,25 6 048,00 

 30000 Środek transportowy  m-g 0,0174 75,00 1,30 167,04 
 34000 Wyciąg  m-g 0,0374 5,00 0,19 23,94 
 88888888 Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN 51,252

031 
1,50 % 0,77 98,40 

 Koszty bezpo średnie:  95,9779 12 285,17 
 Koszty z narzutami (netto):  95,9779 12 285,17 

61  KNNR N003 0605-040-050 Dwukrotne malowanie 
tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z 
przygotowaniem powierzchni sufitów -  
Przedmiar: 41,40 m2 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

  Robocizna łącznie  r-g 0,152 14,20 2,16 89,36 
 1510899 Farba akrylowa  dm3 0,290 12,00 3,48 144,07 
 1512000 Szpachlówka akrylowa  kg 0,040 16,00 0,64 26,50 
 88888888 Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN 4,1200

48 
2,00 % 0,08 3,41 

 Koszty bezpo średnie:  6,3609 263,34 
 Koszty z narzutami (netto):  6,3609 263,34 
 Razem element z narzutami (netto):  17 704,41 
   

 


